

dot. : „Przebudowa i rozbudowa budynku lokalnego Centrum Kulturalnej Aktywizacji społeczności wsi Szydłów w miejscowości Szydłów przy ul. Kościelnej 2 ”

**ZMIANA  
treści SIWZ 1**

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn.zm.), w związku z wprowadzeniem do Opisu przedmiotu zamówienia nieprawidłowej wartości długości budynku, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ na skutek oczywistej omyłki pisarskiej, w następującym zakresie:

1) w rozdziale 2 pkt. 2.2. ppkt. 2 SIWZ dotyczącym wymiarów budynku jest: długość – 2,46 m a powinno być : 27,46 m.

2) § 1 ust.2 pkt. 2.2 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„2.2. Przebudowę budynku na świetlicę.

Wymiary budynku:

- długość - 27,46 m
- szerokość - 20,20 m
- wysokość - 9,47 m
- liczba kondygnacji - 2 (parter + poddasze)

Powierzchnie:

- powierzchnia zabudowy - 394,17 m<sup>2</sup>
- powierzchnia netto (całego budynku) - 539,54 m<sup>2</sup>
- kubatura budynku - 2 876,99 m<sup>3</sup>”

W związku z wprowadzonymi zmianami do treści SIWZ, Zamawiający dokonuje **zmiany terminu składania i otwarcia ofert:**

- ° składanie ofert nastąpi w dniu **11.09.2019r. do godz. 13:00**
- ° otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.09.2019r. o godz. 13:15.**

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Zmianę niniejszą  
zamieszcza się na stronie  
internetowej Zamawiającego  
w dniu 23.08.2019r.

**BURMISTRZ**  
Andrzej Wesołowski